

ATTON-ESTIMATION DES TRAVAUX (HT) - PHASE APD

(22/01/2025)

LOTS DE TRAVAUX	MONTANT DE TRAVAUX	COMMUNE	RPI	COM-COM
LOT 00 DÉSAMIANTAGE	PM			
LOT 01 DÉMOLITIONS - GROS ŒUVRE - VRD	228.158,44 €	161.649,41	66.509,03	
LOT 02 COUVERTURE - ÉTANCHEITÉ - ZINGUERIE	31.961,00 €	24.685,00	7.276,00	
LOT 03 ECHAFFAUDAGE - TRAITEMENT DES FAÇADES	184.725,50 €	155.256,50	29.469,00	
LOT 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS/ALU/SERRURERIE	209.632,00 €	165.152,00	36.500,00	7.980,00
LOT 05 CLOISONS - DOUBLAGE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS	88.014,00 €	71.003,60	13.274,40	3.736,00
LOT 06 MENUISERIES INTÉRIEURES	40.900,00 €	32.300,00	8.600,00	
LOT 07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE	290.000,00 €	230.500,00	59.500,00	
LOT 08 ELECTRICITÉ	83.250,00 €	62.300,00	20.950,00	
LOT 09 SSI	10.450,00 €	4.925,00	5.525,00	
LOT 10 REVÊTEMENTS DE SOLS DURS - FAIENCE	78.630,00 €	62.284,00	16.346,00	
LOT 11 PEINTURE - NETTOYAGE	28.462,00 €	23.500,00	4.962,00	
TOTAL	1.274.182,94 €	993.555,51 €	268.911,43 €	11.716,00 €
OPTIONS				
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	8.050,00 €			
VENTILATION LOGEMENT D'URGENCE	12.000,00 €			
ELECTRICITÉ LOGEMENT D'URGENCE	3.000,00 €			