
Chiffrage des travaux

Chiffrage des travaux : hypothèse basse

Plan de financement : hypothèse basse

Chiffrage des travaux : hypothèse haute

Plan de financement : hypothèse haute

AFP Thannenkirch- Chiffrage prévisionnel des travaux - novembre 2021

Hypothèse "basse"

- *uniquement débroussaillage manuel et travaux réalisé en propre régie
- * clôture mobile et aucun aménagement sur la clôture
- * pas de point d'eau , mise en place d'une tonne à eau
- * pas de sursemis
- * protection des arbres fruitiers existants

Débroussaillage Manuel

Type de travaux	ha	h/ ha	€ HT/ ha - régie	€ HT total / ha - régie
Coupes sélectives	4,74	120	2 160	10 238
Débroussaillage de remise en état + Coupes sélectives	6,08	80	1 440	8 755
Débroussaillage d'entretien + Pression animale	9,03	40	720	6 502
Débroussaillage d'entretien + Pression animale, Coupes sélectives	1,79	60	1 080	1 933
TOTAL	21.64			27 428

Clôture

Type de clôture	ml	€ HT / ml	€ HT total	
filets électrifiés à chèvres matériel avec piquets	7 927	2,8	22 196	
électrificateur mixte avec batterie et solaire			1 200	
	ml	nb h	€ HT/heure	€ HT total
pose mobile: 3h- 1 000ml en terrain difficile	7479	22	18	404
TOTAL				23 799

Eau

	nb	€ HT / unité	€ HT total
tonne à eau 2 000 l	1	3200	3 200
bacs à eau	3	350	1 050
TOTAL			4 250

Protection arbres fruitiers existants

	nb	€ HT / unité	€ HT total
protection et mise en place	100	50	5 000

Montant total Chiffrage Hypothèse "basse"

60 478

Dossier de création de l'AFP "Thannenkirch" - Février 2022
10. Chiffrage des travaux et plan de financement

PLAN de FINANCEMENT Hypothèse "basse"
sur la base des modalités de financement du CPER Précédent - actuel non connu

DEPENSES					RESSOURCES		
rubrique (cf. projet détaillé)	Poste de dépenses (lot de travaux – cf. projet détaillé)	% du coût total T.T.C.	montant total H.T. (€)	montant total T.T.C. (€)	Nature des recettes	% du coût total	montant total (€)
5.1.	défrichage	45,35%	27 428,00 €	32 913,60 €	Autofinancement :		
5.2.	terrassement	0,00%			fonds propres - travaux en régie	20%	14 514,59 €
5.3.	aménagement de mouillères	7,03%	4 250,00 €	5 100,00 €	Financements publics nationaux :		
5.4.	équipements pastoraux	39,35%	23 799,47 €	28 559,36 €	- Etat FNADT massif	20%	14 514,59 €
5.5.	rénovation ou implantation du couvert prairial	0,00%	0,00 €		Collectivité Européenne d'Alsace:	40%	29 029,18 €
5.6.	reconstitution ou mise en valeur d'éléments écologiques ou paysagers particuliers	8,27%	5 000,00 €	6 000,00 €	Financements européens :		
5.7.	études et frais de dossier	0,00%			- FEDER massif	20%	14 514,59 €
TOTAL DES DEPENSES		100,00%	60 477,47 €	72 572,96 €	TOTAL DES RECETTES	100%	72 572,96 €

Ce plan de financement est utilisé pour les dossiers dont le montant total à prendre en compte pour le calcul des subventions (montant HT ou TTC selon le cas de figure) est au moins égal à 50.000 €

La maquette financière correspond à celle du précédent CPER (programmation précédente), aucune information connue à ce jour concernant les modalités de financement à venir

AFP Thannenkirch- Chiffrage prévisionnel des travaux - novembre 2021

Hypothèse "haute"

- * débroussaillage manuel et travaux réalisés par entreprise
- * débroussaillage mécanique sur près de 6 ha
- * clôture fixes avec 5 fils et aménagement sur la clôture
- * 2 point d'eau , une tonne à eau et bacs
- * sursemis, engrais de fond et chaulage sur près de 4 ha
- * protection des arbres fruitiers existants

Débroussaillage Manuel et mécanique

Type de travaux MANUEL	ha	h/ ha	€ HT/ ha - entreprise	€ HT total / ha - entreprise
Coupes sélectives	4,74	120	3 600	17 064
Débroussaillage d'entretien + Pression animale	9,03	40	1200	10 836
Débroussaillage d'entretien + Pression animale, Coupes sélectives	1,79	60	1 800	3 222
Type de travaux MECANIQUE	ha	h/ ha	€ HT/ ha - entreprise	€ HT total / ha - entreprise
Débroussaillage de remise en état + Coupes sélectives	6,08		2 500	15 200
TOTAL	21.64			46 322

Clôture *

- * uniquement matériel sans la pose

Type de clôture	ml	€ HT / ml	€ HT total
fixe avec 5 fils (electrificateur et pose inclus)	7927	7	55 489
TOTAL			55 489

Eau

	nb	€ HT / unité	€ HT total
Captage de source	2	4 500	9 000
tonne à eau 2 000 l	1	3 200	3 200
bacs à eau	3	350	1 050
TOTAL			13 250

Sursemis

	nb ha	€ HT / unité	€ HT total
Semences	4	400	1 600
Semis et roulage	4	500	2 000
Engrais de fond	4	350	1 400
chaulage	4	350	1 400
TOTAL			6 400

Protection arbres fruitiers existants

	nb	€ HT / unité	€ HT total
Protection et mise en place	100	50	5 000

Montant total Chiffrage Hypothèse "basse" 126 461

Dossier de création de l'AFP "Thannenkirch" - Février 2022
10. Chiffrage des travaux et plan de financement

PLAN de FINANCEMENT Hypothèse "Haute"
sur la base des modalités de financement du CPER Précédent - actuel non connu

DEPENSES					RESSOURCES		
rubrique (cf. projet détaillé)	Poste de dépenses (lot de travaux – cf. projet détaillé)	% du coût total T.T.C.	montant total H.T. (€)	montant total T.T.C. (€)	Nature des recettes	% du coût total	montant total (€)
5.1.	défrichage	38,58%	46 322,00 €	55 586,40 €	Autofinancement :		
5.2.	terrassement	0,00%			fonds propres -travaux en régie	20%	28 814,64 €
5.3.	aménagement de mouillères	11,04%	13 250,00 €	15 900,00 €	Financements publics nationaux :		
5.4.	équipements pastoraux	46,22%	55 489,00 €	66 586,80 €	- Etat FNADT massif	20%	28 814,64 €
5.5.	rénovation ou implantation du couvert prairial	0,00%	6 400,00 €		Collectivité Européenne d'Alsace:	40%	57 629,28 €
5.6.	reconstitution ou mise en valeur d'éléments écologiques ou paysagers particuliers	4,16%	5 000,00 €	6 000,00 €	Financements européens :		
5.7.	études et frais de dossier	0,00%			- FEDER massif	20%	28 814,64 €
TOTAL DES DEPENSES		100,00%	126 461,00 €	144 073,20 €	TOTAL DES RECETTES	100%	144 073,20 €

Ce plan de financement est utilisé pour les dossiers dont le montant total à prendre en compte pour le calcul des subventions (montant HT ou TTC selon le cas de figure est **au moins égal à 50.000 €**)

La maquette financière correspond à celle du précédent CPER (programmation précédente), aucune information connue à ce jour concernant les modalités de financement à venir