

## VII – ESTIMATION

<b>1 - Désamiantage</b>		<b>31 800,00 €</b>
<b>2 - Maçonnerie</b>		
	Maçonnerie	62 100,00 €
	Structures métalliques préaux	34 600,00 €
	Charpente bois	45 900,00 €
<b>3 - Couverture</b>		<b>130 000,00 €</b>
<b>4 - Etanchéité</b>		<b>25 000,00 €</b>
<b>5 - Façades ITE</b>		<b>300 000,00 €</b>
<b>6 - Menuiseries bois alu - BSO</b>		<b>240 000,00 €</b>
<b>7 - Métallerie</b>		<b>31 000,00 €</b>
<b>8 - Plâtrerie plafonds peinture</b>		
	plâtrerie- doublage - isolation	11 950,00 €
	plafonds	3 460,00 €
	peinture	62 000,00 €
	Menuiserie bois	34 400,00 €
<b>9 - Faïence - Revêtements sols souples</b>		<b>36 700,00 €</b>
<b>10 - Génie climatique - Plomberie</b>		
	Chauffage	180 400,00 €
	Ventilation	143 500,00 €
	Plomberie	54 500,00 €
<b>11 - Electricité Courants Faibles</b>		<b>166 500,00 €</b>
<b>12 - Aménagements extérieurs:</b>		
	Préparation des sols	27 000,00 €
	Reprise de réseaux	7 000,00 €
	Reprise sol préau existant	27 000,00 €
	Aménagements clôtures et plantations	52 000,00 €
	meublier	37 000,00 €
<b>13 - Panneaux photovoltaïques</b>		<b>28 300,00 €</b>
<b>MONTANT TOTAL HT</b>		<b>1 772 110,00 €</b>
	<b>Objectif maître d'ouvrage</b>	<b>1 600 000,00 €</b>
	<b>écart APS</b>	<b>172 110,00 €</b>
	<b>soit :</b>	<b>10,76%</b>