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DECISION COMMUNAUTAIRE 2020/050

Objet : M19.033 - Travaux de finitions et d'électricité du siége de la CCFI et du blockhaus
d’Hardifort - Lot 3 : travaux de finitions du siége de la CCFI

Le Président de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération 2017/034 du Conseil de la Communauté de Communes de Flandre intérieure adoptée
le 20 mars 2017 qui autorise le Président a prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, I'exécution et le reglement des marchés et des accords-cadres de fournitures et de services au
seuil défini par décret pour les marchés de fournitures et de services (214 000 euros HT depuis le Ter
janvier 2020), ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au
budget. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, |'exécution et le réglement
des marchés et des accords-cadres de travaux jusqu’a 500 000 euros HT, ainsi que toutes décisions
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu l'arrété n°2020/188 relatif aux délégations de signature de Monsieur Benjamin DESPLANQUE,
Directeur Général Adjoint des Services,

Vu la loi n°® 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face a I'épidémie de covid-19 prolongeant
les mandats et délégations des exécutifs intercommunaux ;

Vu l'ordonnance n°® 2020-391 du Ter avril 2020 visant a assurer la continuité du fonctionnement des
institutions locales et de I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face a I'épidémie de covid-19;

Considérant I'avis n°20-1730 du 08/01/2020 paru sur le site du BOAMP et sur la plateforme
www.marches-sécurises.fr n°CC-Flandre-Interieure_59_20200108W2_04, ainsi que la publication sur le
site internet de la CCFl,

Considérant la date limite de remise des offres fixée au 30 janvier 2020,
Considérant le rapport d'analyse établi suite a I'ouverture de I'offre du candidat,

Considérant qu’'une phase de négociation a été mise en place conformément a I'article 31 du réglement
de consultation,

DECIDE
Article 1 : d'attribuer et de signer le marché 19.033 lot 3 : Travaux de finitions du siége de la CCFI, ainsi
gue tous les avenants et documents y afférents, avec la SARL P. GUSBETH (194 rue de Merville - 59190
HAZEBROUCK) pour montant global et forfaitaire de 43 704,62 euros H.T, soit 52 445,54 euros T.T.C,

Article 2 : Ampliation de la présente décision est faite a :

- Monsieur le Sous-Préfet de Dunkerque pour contréle de légalité,

- Monsieur le Trésorier d'Hazebrouck,

- Monsieur le Directeur Général des Services et aux services concernés, pour information et compte-
rendu au Conseil de Communauté.

Fait a Hazebrouck, le 30 avril 2020

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,

Signé par: Ben]amln DES[

Benjamin DESPLANQUE  aie 0502020 2

Qualité f
Une équige ou souics duTowions -+ COBUIL “

DE FLANDRE

Communauté de Communes de Flandre Intérieure
222 bis rue de Vieux-Berquin - 59190 HAZEBROUCK
Tél. +33 3 74 54 00 59 — contact@cc-flandreinterieure. fr

www.cc-flandreinterieure.fr


http://www.marches-sécurises.fr/
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Bordereau de sighature g+ 5
M19.033 - Lot 3 - Rapport d'analyse des offres suite

négociation
Signataire Date Annotation
Ressources SECRETARIAT,
Secrétariat Pole ressources 27/04/2020
| >’ Signature |
B?nj amln DI,ES,P LANQUE, 29/04/2020 Certificat au nom de Benjamin DESPLANQUE (CC DE FLANDRE
Direction Générale 9 INTERIEURE), émis par AC Imprimerie Nationale Substantiel
Personnel, valide du 11 janv. 2019 & 15:30 au 10 janv. 2022 &
15:30.
Secrétariat Pble ressources ]

Dossier de type : Documents bureautiques // Choisir le signataire




Envoyé en préfecture le 05/05/2020
Recu en préfecture le 05/05/2020

Affiché le s &

ID : 059-200040947-20200430-DEC2020_050-AU

Rapport d’analyse des offres suite a M19.033 - lot 3
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Rapport d’analyse des offres s’appuyant sur les formulaires OUV8 du ministére de I'Economie et des Finances

judicateur.

B Désignation du pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI)
222 bis rue de Vieux-Berquin

59190 - HAZEBROUCK

B Identification du service chargé de I'analyse des offres
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES - VOIRIE

B - Objet de la consultation.

Travaux de finitions et d'électricité du sieége de la CCFI et du blockhaus d'Hardifort
Lot n°3 : Travaux de finitions du sieége de la CCFI

C - Déroulement de la consultation.

m Auvis d'appel public a la concurrence

Date d'envoi de la publicité initiale : 08/01/2020

Organe de parution :

marchés sécurisés n°CC-Flandre-Interieure_59 20200108w2_04
BOAMP annonce n°20-1730

B Date et heure limites de réception des offres

30/01/2020 a 12:00

B Délai de validité des offres

180 jours

D - Négociation.

B Stratégie et modalités adoptées pour les négociations

Définition(s) de(s) I'objectif(s) de la négociation :Optimisation financiere de I'offre
B Candidats éliminés au cours des négociations

Sans objet

B Candidatures rendues conformes lors des négociations

Sans objet

B Date et lieu de la session :

La réunion du 21/02/2020 a 14h30 au Siege communautaire de la CCFI

B Personnes présentes :
M Fabrice THOREL - Directeur des Services Techniques
Mme Emilie RUTMAN - Chargée de la Commande Publique
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Les points suivants ont été évoqués :
- Modification des caractéristiques techniques de I'ensemble menuisé dans le batiment D,
- Rappel des caractéristiques techniques du sol souple de la salle de sport,
- Annulation des travaux de peinture sur ouvrages existants,
- Modification de la pose des lames antidérapantes extérieures de la terrasse.

B Montant de l'offre suite a la négociation :
Le montant proposé est de 43 704,62 € HT, soit 52 445,54 € TTC.

Rappel : le montant de l'offre initiale était de 59 092,06 €, soit 70 910, 47 € TTC.

E - Offre finale proposée par les candidats participant au classement final.

Lot 3
Travaux de finitions du siége de la CCFI A e
Montant HT de ['offre 43 704,62 €
Montant TTC de I'offre 52 445,54 €

F — Analyse des offres.

m Critéres

Les critéres sont pondérés par points :

Le critére Prix des prestations est pondéré a 70 points
La formule de notation appliquée est : Note du candidat = (offre TTC la plus basse/offre TTC
analysée)*70

Le critére Valeur technique est pondéré a 30 points
Les sous-critéres du critére Valeur technique sont pondérés par points :
- Le sous-critére Décomposition du planning d'intervention de I'entreprise est pondéré a 5
points
- Le sous-critére Gestion et traitement des déchets est pondéré a 5 points
- Le sous-critére Méthodologie de I'organisation du chantier (notamment en site occupé pour les
lots 2 et 3) est pondéré a 15 points
- Le sous-critére moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier est pondéré
a 5 points

Rapport d’analyse des offres suite a M19.033 - lot 3
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Réponse tres Reponse Réponse incompléte Réponse
Critére Baréme | satisfaisant et | satisfaisante paux attentez inex?stante
détaillée aux attentes

Méthodologie 15 15 12 5 0

Decomp05|t!on 5 5 3.5 5 0
du planning
Moyens

humains et 5 5 3.5 2 0
matériels
Gestion des

déchets 5 5 3.5 2 0

m Notation

Lot n° 3
Travaux de
finitions du siége
de la CCFI

Prix des
prestations
/70

Valeur technique

/30

- Sous-critére 1 - Décomposition du planning
d'intervention de I'entreprise : 2/5
Motif : L'entreprise indique respecter le délai prévu mais
uniquement pour son intervention, elle n'évoque pas le
délai de ses sous-traitants

- Sous-critére 2 - Gestion et traitement des déchets :
5/5
Motif : L'entreprise précise comment limiter les pollutions
et la réduction des nuisances sur le site du chantier

SARL P. GUSBETH 70/70

- Sous-critéere 3 - Méthodologie de I'organisation du
chantier en site occupé :
5/15
Motif : L'entreprise indique son organisation de chantier
pour les ouvrages lui incombant, a savoir la fourniture et
pose des chassis vitrés dans le batiment D. Elle n'évoque
pas l'intervention de ses sous-traitants.

- Sous-critére 4 - moyens humains et matériels
spécifiquement affectés au chantier : 5/5
Motif : Les moyens humains et matériels alloués a
I'opération sont cohérents et satisfaisants.
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Candidats Classement

SARL P. GUSBETH 1 87

G - Proposition d’attribution.

Il est proposé d’attribuer le lot 3 a la société P. GUSBETH, proposant |'offre économiquement la
plus avantageuse.

A HAZEBROUCK

Le Directeur Général Adjoint

- ™ o

N
&

Signé par : Benjamin Dé P
Date™: 29/04/2020 { _" g
alité : Direction Géngr:

Benjamin DESPLANQUE

Rapport d’analyse des offres suite a M19.033 - lot 3

négociation



